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CLAUSULA DE CONDICIONES RELATIVAS AL CRONOGRAMA
DE AVANCE DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adicion alost  érminos y condiciones de
la Pdliza, en el caso de un eventual siniestro son aplicables a este Seguro,
junto con las declaraciones hechas por escrito y to da la informacién técnica
proporcionada por el ASEGURADO a la COMPANIA a efec tos de obtener la

cobertura; el cronograma de avance de los trabajos de construccion y/o
montaje.
2. EXCLUSION

La COMPANRIA no indemnizara al ASEGURADO con respect 0 a pérdidas o
dafos causados por, o resultantes de, o agravados p  or una desviacion del
cronograma de avance de los trabajos de construccio n y/o montaje que
exceda de cuatro (04) semanas, salvo que dicha desv iacion o agravacion
haya sido aprobada por escrito por la COMPANIA ante s de ocurrir la pérdida
o dafio.

La omision de comunicar esta desviacion conllevara a la pérdida de todo
derecho de indemnizacion del ASEGURADO en caso de s  iniestro.

3. APLICACION
Son de aplicacion a esta Clausula las Condiciones Generales de Contratacion y
las Condiciones Generales del Seguro de Montaje, en cuanto no se hallen
modificadas por este acuerdo.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Clausula.



